

**החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ**

**שאלת הבהרה במסגרת מכרז – 07/2021 לביצוע והקמת קאנטרי בעיר בית שמש**

**מסמך הבהרות מס' 3**

הבהרה	הבהרה/שאלה /אי התאמה
מועד הגשת המכרז ידחה ל- 3.2.2022 בשעה 12:00	בשל תקופת הקורונה ומצב הבידודים בארץ הפוקדים את קבלני המשנה, נבקש בקשת דחייה להגשת המכרז.

בשם החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ, להלן תפורט תשובה לשאלות הבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות. תשובה זו, והשינויים הנובעים ממנה, מחייבת את המציע כאילו נכתבה במסמכי המכרז המקוריים והאמור בה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהסכם ההתקשרות שייחתם עם המציע הזוכה:

מעבר לאמור לעיל, אין שינוי בתנאי המכרז. החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לפרסם הבהרות ושינויים נוספים. יש לצרף מכתב זה למסמכי המכרז שתוגש בעת חתימת החוזה, כשהוא חתום על ידי המציע וזאת לאישור כי המכתב התקבל אצל המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

בכבוד רב,

החברה העירונית לפיתוח בית שמש מבע"מ